

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------|
| 1 | งานเปลี่ยนท่อส่งน้ำ | 49,600.00 | 1.0700 | 53,072.00 | |
| 2 | งานปรับปรุงทางลงสถานีสูบน้ำ | 55,567.85 | 1.3624 | 75,705.64 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | 128,777.64 | |

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 128,700 * ใช้เวลาก่อสร้าง 30 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เหลืองกานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฐานิตา จันทการ)

นักพัฒนาชุมชน

บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลลุ่มสุม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------|
| 1 | #REF! | 49,600.00 | 1.2726 | 63,120.96 | |
| 2 | #REF! | 55,567.85 | 1.2726 | 70,715.65 | |
| 3 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | 1.0000 | 3,000.00 | |
| | รวมค่างานทั้งหมด | | | 136,836.61 | |
| คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) | | | | 171,000 | |

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด

ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เหลืองกานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายवलันต์ แก้วจิตคงทอง)

บุคลากร

